

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和4・5年度鹿児島国道管内予備電源装置設置工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
			20	14	6	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	神野商事株式会社		5.75	8.00	2.00	3.00	0.00	-	18.75	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社大鹿電業		18.50	10.67	4.00	0.00	0.00	-	33.17	33.17	15	15	30	63.17	100	
3	電通工業株式会社		4.83	6.33	3.00	3.00	0.00	-	17.16							無効
4	株式会社福重電工		4.25	8.00	3.00	3.00	0.00	-	18.25	18.25	15	15	30	48.25	100	
5	株式会社川北電工		4.75	5.50	3.00	0.00	0.00	-	13.25	13.25	15	15	30	43.25	100	
6	西日本プラント工業株式会社		14.08	5.50	1.00	0.00	0.00	-	20.58	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
7	親栄電設株式会社															辞退
8	株式会社栄電社		4.75	4.50	2.00	0.00	0.00	-	11.25	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
9	株式会社南部テック															辞退
10	株式会社 有馬電設															辞退
11	有限会社ホクトエンジニアリング		4.25	3.00	1.00	0.00	0.00	-	8.25	8.25	15	15	30	38.25	100	
12																