総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４年度山国川相原地区築堤護岸工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		2	14	4	2	-3	指名停止（-2.2） 文書注意（-1.1） 口頭注意（-0.55）	22		15	15	30			
1	松山建設株式会社	1.50	11.00	2.50	2.00	0.00	―	17.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	笹原建設株式会社	2.00	14.00	3.00	2.00	0.00	―	21.00	21.00	15	15	30	51.00	100	
3	田中建設株式会社	1.50	12.00	1.00	2.00	0.00	―	16.50							無効
4	株式会社　小森建設	1.50	8.33	1.50	2.00	0.00	―	13.33	13.33	15	15	30	43.33	100	
5	株式会社 元吉建設工業														辞退
6	伸和建設株式会社	1.50	11.00	1.00	2.00	0.00	―	15.50	15.50	15	15	30	45.50	100	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															