
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

2 14 4 2 -3
指名停止（-2.2）
文書注意（-1.1）
口頭注意（-0.55）

22 　 15 15 30

1 松山建設株式会社 2.00 14.00 2.50 2.00 0.00 － 20.50 - - - - - 100 予定価格超過

2 笹原建設株式会社 2.00 14.00 3.00 2.00 0.00 － 21.00 21.00 15 15 30 51.00 100

3 田中建設株式会社 1.50 13.00 1.00 2.00 0.00 － 17.50 17.50 15 15 30 47.50 100

4 末宗建設株式会社 1.50 9.33 1.50 2.00 0.00 － 14.33 14.33 0 14.33

5 株式会社小森建設 2.00 12.33 1.50 2.00 0.00 － 17.83 17.83 15 15 30 47.83 100

6 伸和建設株式会社 2.00 13.00 1.00 2.00 0.00 － 18.00 18.00 15 15 30 48.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和４年度平成大堰掘削外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


