総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐｍ４）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	−4	指名停止（−4.3） 文書注意（−2.15） 口頭注意（−1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社八方建設														辞退
2	株式会社　熊野組														辞退
3	株式会社　中川組	17.00	12.83	5.00	3.00	0.00	−	37.83							無効
4	諫山工業株式会社	17.00	13.00	3.50	3.00	0.00	−	36.50							無効
5	株式会社　岩永組														辞退
6	興亜建設工業株式会社	18.75	9.00	5.00	0.00	0.00	−	32.75							無効
7	株式会社吉村建設	13.75	7.67	5.00	0.00	0.00	-4.30	22.12	22.12	15	15	30	52.12	100	
8	株式会社　トーカイ	6.00	10.33	3.00	3.00	0.00	−	22.33	22.33	15	15	30	52.33	100	
9	株式会社　河建	4.75	10.33	3.00	3.00	0.00	−	21.08	21.08	15	15	30	51.08	100	
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															