# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐｍ５）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社八方建設 | 18.50 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.50 | 39.50 | 15 | 15 | 30 | 69.50 | 100 | |
| 2 | 株式会社　熊野組 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社　中川組 | 17.00 | 12.83 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 37.83 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 諫山工業株式会社 | 17.00 | 13.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | － | 36.50 | 36.50 | 15 | 15 | 30 | 66.50 | 100 | |
| 5 | 株式会社　岩永組 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 6 | 興亜建設工業株式会社 | 18.75 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | － | 32.75 | | | | | | | 無効 |
| 7 | 株式会社吉村建設 | 13.75 | 7.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -4.30 | 22.12 | 22.12 | 15 | 15 | 30 | 52.12 | 100 | |
| 8 | 株式会社　トーカイ | 6.00 | 10.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 22.33 | 22.33 | 15 | 15 | 30 | 52.33 | 100 | |
| 9 | 株式会社　河建 | 4.75 | 10.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 21.08 | 21.08 | 15 | 15 | 30 | 51.08 | 100 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |