
令和５年度国道１０号白浜拡幅脇元地区事業損失事前調査外業務

技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認

前）

得点合計
（履行確実性確認

後）
６０点換算値

　　　業　者　名 40 - 60 6 106 106 60

1 （株）大進 32.70 - 60.00 6.00 - 98.70 1.00 98.70 55.8679

2 （株）旭総合コンサルタント 34.70 - 55.20 6.00 - 95.90 1.00 95.90 54.2830

3 （株）大建 33.10 - 55.20 6.00 - 94.30 1.00 94.30 53.3773

4 （株）萩原技研 32.10 - 55.20 6.00 - 93.30 1.00 93.30 52.8113

5 平和総合コンサルタント（株） 29.70 - 55.20 6.00 - 90.90 1.00 90.90 51.4528

6 （株）エイト日本技術開発 24.00 - 21.60 6.00 - 51.60 ― ― ― 無効

賃上げの実施に
関する評価 事故及び

不誠実な行為
履行確実性度 備考

総合評価落札方式評価表

No

技術点内訳・
評価のウェート

配置予定主任担
当者の

経験及び能力

配置予定担当技
術者の経験

実施方針

様式


