総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

工事名：九州管区警察学校（Ｒ５）体育館・道場建築その他工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項	総合的なコストに関する事項及び施工計画	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		品質確保や向上	特別な安全対策	施工上配慮すべき事項										
		躯体コンクリートの品質向上対策について	警察学校敷地内における生徒・職員及び警察学校関係者への安全対策について	生産性向上に資する対策について			合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	20	20	4	-5	64		15	15	30			
1	鉄建建設（株）													辞退
2	（株）奥村組	16.00	20.00	12.00	4.00		52.00	52.00	15	15	30	82.00	100	
3	広成建設（株）	12.00	12.00	20.00	4.00		48.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
4	大日本土木（株）	20.00	8.00	16.00	4.00		48.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5	溝江建設(株)													辞退