

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：巨瀬川河道掘削（その3）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|----|--------------------|-------------|--------|-------|----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|------------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | | | 合計 (施工体制評価前) | 合計 (施工体制評価後) | 品質確保 の実効性 | 施工体制 確保の 確実性 | | | | |
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08) | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 井樋建設株式会社 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 41.00 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 建武工業株式会社 | 18.00 | 12.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 38.33 | 38.33 | 15 | 15 | 30 | 68.33 | 100 | |
| 3 | 濱崎建設株式会社 | 19.00 | 11.67 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 38.67 | 38.67 | 15 | 15 | 30 | 68.67 | 100 | |
| 4 | 尾花建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 江上建設株式会社 | 18.00 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 39.00 | 39.00 | 15 | 15 | 30 | 69.00 | 100 | |
| 6 | 堤工業株式会社 | 18.00 | 14.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | - | 39.33 | | | | | | | 無効 |
| 7 | 九州環境建設株式会社 | 18.00 | 14.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 40.50 | | | | | | | 無効 |
| 8 | 森部建設株式会社 | 17.75 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | - | 37.75 | 37.75 | 15 | 15 | 30 | 67.75 | 100 | |
| 9 | 株式会社 郷原組 | 20.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | - | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 10 | 株式会社荻島組 | 18.50 | 13.75 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | - | 39.25 | | | | | | | 無効 |
| 11 | 株式会社南組 | 18.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | - | 39.00 | 39.00 | 15 | 15 | 30 | 69.00 | 100 | |
| 12 | 株式会社昭和組 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 41.00 | - | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 |
| 13 | 株式会社 時里組 | 20.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | - | 39.00 | 39.00 | 15 | 15 | 30 | 69.00 | 100 | |
| 14 | 株式会社 久保組 | 17.00 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | 33.00 | 33.00 | 15 | 15 | 30 | 63.00 | 100 | |
| 15 | 株式会社久富組 | 6.50 | 14.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 29.00 | 29.00 | 15 | 15 | 30 | 59.00 | 100 | |
| 16 | 株式会社 近藤建設 | 17.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | - | 33.00 | 33.00 | 15 | 15 | 30 | 63.00 | 100 | |
| 17 | 久富建設株式会社 | 19.75 | 13.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | - | 41.25 | | | | | | | 無効 |
| 18 | 株式会社高木組 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | - | 35.00 | 35.00 | 15 | 15 | 30 | 65.00 | 100 | |
| 19 | 株式会社高山組 | 20.00 | 14.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | - | 41.50 | | | | | | | 無効 |
| 20 | 山一建設工業株式会社 | 15.50 | 10.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | - | 33.00 | 33.00 | 15 | 15 | 30 | 63.00 | 100 | |

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：巨瀬川河道掘削（その3）工事

| No | 評価項目・ 加算点等配分 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|----|------------------------|-------------|--------|-------|----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|------------------------------------|-----|----|
| | | | | | | | | 合計 (施工体制評価前) | 合計 (施工体制評価後) | 品質確保 の実効性 | 施工体制 確保の 確実性 | | | | |
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08) | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 21 | 山川建設株式会社 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | — | 19.50 | 19.50 | 15 | 15 | 30 | 49.50 | 100 | |
| 22 | 株式会社大豊実業 | 6.50 | 6.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | — | 19.25 | 19.25 | 15 | 15 | 30 | 49.25 | 100 | |
| 23 | 株式会社 辻組 | 18.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | -4.30 | 29.70 | 29.70 | 15 | 15 | 30 | 59.70 | 100 | |
| 24 | (株) 毛利土建 | 12.17 | 8.67 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | — | 24.84 | 24.84 | 15 | 15 | 30 | 54.84 | 100 | |
| 25 | 株式会社佐々木組 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | — | 22.00 | 22.00 | 15 | 15 | 30 | 52.00 | 100 | |