総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：花月川三和地区河道掘削（その２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	16.50	14.00	1.00	3.00	0.00	－	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
2	株式会社川原建設	19.50	15.00	2.00	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
3	河津建設 株式会社	19.00	13.50	5.00	3.00	0.00	－	40.50							無効
4	株式会社川浪組	18.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
5	株式会社　谷組	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
6	田中建設株式会社														辞退
7	池部土木株式会社														辞退
8	株式会社原田土木	6.50	6.00	2.50	3.00	0.00	－	18.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	株式会社　小森建設	16.33	10.42	0.00	3.00	0.00	－	29.75							無効
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															