

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：巨瀬川豊城地区災害復旧工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
			20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	井樋建設株式会社															辞退
2	建武工業株式会社		18.00	12.33	5.00	3.00	0.00	-	38.33	38.33	15	15	30	68.33	100	
3	濱崎建設株式会社		20.00	11.67	5.00	3.00	0.00	-	39.67	39.67	15	15	30	69.67	100	
4	尾花建設株式会社															辞退
5	江上建設株式会社		18.00	13.00	5.00	3.00	0.00	-	39.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
6	堤工業株式会社		18.00	14.33	4.00	3.00	0.00	-	39.33	39.33	15	15	30	69.33	100	
7	九州環境建設株式会社															辞退
8	森部建設株式会社		1.50	11.00	5.00	3.00	0.00	-	20.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
9	株式会社 郷原組		18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	-	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
10	株式会社 宝栄工業															辞退
11	株式会社荻島組		20.00	13.75	4.00	3.00	0.00	-	40.75							無効
12	株式会社南組															辞退
13	株式会社昭和組		18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	-	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
14	株式会社 時里組		20.00	13.00	3.00	3.00	0.00	-	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
15	株式会社 久保組		17.00	13.00	3.00	0.00	0.00	-	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
16	株式会社 久富組		16.50	14.50	5.00	3.00	0.00	-	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
17	株式会社 近藤建設		17.00	10.00	3.00	3.00	0.00	-	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
18	久富建設株式会社															辞退
19	株式会社高木組		18.00	11.00	3.00	3.00	0.00	-	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
20	株式会社高山組		20.00	14.00	4.50	3.00	0.00	-	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	

