
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　大藪組 16.75 15.00 5.00 3.00 0.00 － 39.75 39.75 15 15 30 69.75 100

2 株式会社河建 8.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 31.00 31.00 15 15 30 61.00 100

3 木原建設株式会社 16.33 14.33 5.00 3.00 0.00 － 38.66 38.66 15 15 30 68.66 100

4 株式会社　中村組 辞退

5 成央建設株式会社 8.00 9.00 5.00 3.00 0.00 － 25.00 25.00 15 15 30 55.00 100

6 新開建設株式会社 8.00 9.00 4.50 3.00 0.00 － 24.50 24.50 15 15 30 54.50 100

7 株式会社三開永江組 4.50 3.00 3.00 0.00 0.00 － 10.50 - - - - - 100 予定価格超過

8 株式会社鍋田組 6.50 4.00 4.00 0.00 0.00 － 14.50 14.50 15 15 30 44.50 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和５年度矢部川水系保全工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


