総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：上河原堰災害復旧受託２期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社双一開發	0.00	18.00	12.33	2.50	3.00	0.00	－	35.83	35.83	15	15	30	65.83	100	
2	柴田建設工業株式会社															辞退
3	株式会社　石橋組	0.00	18.50	14.00	2.50	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	株式会社　高瀬組	0.00	18.00	15.00	2.00	3.00	0.00	－	38.00							無効
5	株式会社堀組土建	0.00	18.25	12.33	1.50	3.00	0.00	－	35.08	35.08	15	15	30	65.08	100	
6	株式会社大和土木	0.00	18.50	14.00	1.50	3.00	0.00	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
7	株式会社 前田組	0.00	17.50	14.00	3.50	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
8	有限会社　安永工務店															辞退
9	株式会社春田建設															辞退
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																