## 総合評価方式評価表【施工能力評価型(**Ⅱ型)**】

工事名:遠賀川垣生地区上流浸透対策工事

評価項目·加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企 業等	賃上げ基準に達していない 場合等(減点)	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		恢工任物			
							合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性		加算点合計 (施工体制評価後) 十	¥	備考
	20	15	5	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30	施工体制評価点		
1 株式会社双一開發	17. 50	13. 33	2. 50	3. 00	0.00	_	36. 33	36. 33	15	15	30	66. 33	100	
2 清水丸源建設株式会社	15. 50	15. 00	2. 50	3. 00	0.00	_	36. 00	36.00	15	15	30	66. 00	100	
3 柴田建設工業株式会社														辞退
4 株式会社 石橋組														辞退
5 株式会社 高瀬組	17. 75	13. 00	2. 00	3. 00	0.00	_	35. 75	35. 75	15	15	30	65. 75	100	
6 有田建設株式会社	18. 00	15. 00	1. 50	3.00	0.00	_	37. 50							無効
7 株式会社堀組土建	17. 50	14. 33	1. 50	3. 00	0.00	_	36. 33	36. 33	15	15	30	66. 33	100	
8 株式会社大和土木														辞退
9 株式会社 松浦組														辞退
10 株式会社 松原土木	16. 50	13. 00	4. 50	3. 00	0.00	_	37. 00							無効
11 藤木建設株式会社	16. 50	13. 00	3. 50	3. 00	0.00	_	36. 00	36.00	15	15	30	66. 00	100	
12 株式会社黒瀬建設	8. 00	11. 00	2. 50	3.00	0.00	_	24. 50	24. 50	15	15	30	54. 50	100	
13 正木工業株式会社														辞退
14 協和建設株式会社	16. 50	12. 00	1. 50	3. 00	0.00	_	33. 00	33. 00	15	15	30	63. 00	100	
15 崎村組	16. 50	12. 00	2. 50	3. 00	0.00	-	34. 00	34. 00	15	15	30	64. 00	100	
16 株式会社前田組	18. 00	15. 00	1. 50	3.00	0.00	_	37. 50	37. 50	15	15	30	67. 50	100	
17 有限会社 北代組	16. 50	8. 33	1. 50	3.00	0.00	_	29. 33	29. 33	15	15	30	59. 33	100	
18 株式会社白石組														辞退
19 有限会社 安永工務店	16. 33	8. 50	2. 50	3. 00	0.00	-	30. 33	30. 33	15	15	30	60. 33	100	