総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：遠賀川西郷地区災害復旧工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	0	6	4	1	-2	指名停止（-1.1） 文書注意（-0.55） 口頭注意（-0.28）	11		15	15	30			
1	株式会社サカヒラ	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	―	11.00	11.00	15	15	30	41.00	100	
2	株式会社双一開發	0.00	0.00	2.25	2.00	1.00	0.00	―	5.25	5.25	15	15	30	35.25	100	
3	柴田建設工業株式会社															辞退
4	株式会社　高瀬組	0.00	0.00	2.25	2.00	1.00	0.00	―	5.25	5.25	15	15	30	35.25	100	
5	九特興業株式会社	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	―	11.00	11.00	15	15	30	41.00	100	
6	株式会社大和土木	0.00	0.00	2.25	2.00	1.00	0.00	―	5.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
7	光工業株式会社	0.00	0.00	2.25	2.00	1.00	0.00	―	5.25	5.25	15	15	30	35.25	100	
8	正木工業株式会社	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	―	9.00	9.00	15	15	30	39.00	100	
9	協和建設株式会社	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	―	9.00	9.00	15	15	30	39.00	100	
10	﨑村組															辞退
11	株式会社前田組	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	―	6.00	6.00	15	15	30	36.00	100	
12	有限会社　北代組	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	―	9.00	9.00	15	15	30	39.00	100	
13	有限会社　安永工務店	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	―	9.00	9.00	15	15	30	39.00	100	
14																
15																
16																
17																
18																