総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：福岡２０１号　黒木原橋床版外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	松鶴建設株式会社	0.00	8.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	29.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	株式会社　才田組	0.00	5.50	8.33	3.00	3.00	0.00	－	19.83	19.83	15	15	30	49.83	100	
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																