総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		—	20	16	4	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	日本ファブテック（株）	○	17.00	16.00	0.00	3.00	0.00	—	36.00							無効
2	三井住友建設鉄構エンジニアリング（株）	○	17.00	15.33	3.00	3.00	0.00	—	38.33	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
3	日本鉄塔工業（株）	○	16.50	15.00	3.00	3.00	0.00	—	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
4	（株）名村造船所															辞退
5	矢田工業（株）	○	5.50	7.33	0.00	3.00	0.00	—	15.83	15.83	15	15	30	45.83	100	
6	清本鉄工（株）	○	15.50	15.00	2.00	3.00	0.00	—	35.50							無効
7	山九（株）															辞退