総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和５年度　吉田交差点改良外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社久富組	14.83	13.33	4.50	3.00	0.00	－	35.66	35.66	15	15	30	65.66	100	
2	濱崎建設株式会社	16.50	9.67	3.00	3.00	0.00	－	32.17							無効
3	砥上建設株式会社														辞退
4	木原建設株式会社	13.83	11.83	3.00	3.00	0.00	－	31.66							無効
5	堤工業株式会社														辞退
6	株式会社　中村組	16.08	11.83	5.00	3.00	0.00	－	35.91	35.91	15	15	30	65.91	100	
7	株式会社　堤組	19.00	14.00	2.50	3.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	成央建設株式会社	7.00	7.00	3.00	3.00	0.00	－	20.00	20.00	15	15	30	50.00	100	
9	新開建設株式会社	7.00	7.00	3.50	0.00	0.00	－	17.50	17.50	15	15	30	47.50	100	
10	株式会社荻島組	5.50	6.00	3.00	3.00	0.00	－	17.50							無効
11	株式会社キューボウ	15.50	4.00	0.00	0.00	0.00	－	19.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															