# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和５年度　国分地区舗装修繕外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 建武工業株式会社 | 18.00 | 12.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 38.33 | 38.33 | 15 | 15 | 30 | 68.33 | 100 | |
| 2 | 瀬口舗道株式会社 | 14.50 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 33.50 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 3 | 尾花建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | 濱崎建設株式会社 | 17.75 | 12.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 38.08 | | | | | | | 無効 |
| 5 | 堤工業株式会社 | 17.50 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 39.50 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 6 | 株式会社大豊実業 | 14.83 | 10.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 31.16 | 31.16 | 15 | 15 | 30 | 61.16 | 100 | |
| 7 | 新開建設株式会社 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 21.00 | 21.00 | 15 | 15 | 30 | 51.00 | 100 | |
| 8 | 株式会社　中村組 | 18.00 | 14.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 40.50 | 40.50 | 15 | 15 | 30 | 70.50 | 100 | |
| 9 | 株式会社大信舗道 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 10 | 成央建設株式会社 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 21.00 | | | | | | | 無効 |
| 11 | 株式会社久富組 | 5.50 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 23.50 | 23.50 | 15 | 15 | 30 | 53.50 | 100 | |
| 12 | 株式会社佐々木組 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 16.50 | 16.50 | 15 | 15 | 30 | 46.50 | 100 | |
| 13 | 株式会社キューボウ | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |