

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和5年度 福大トンネル照明設備設置工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
									20	15	5	3				
1	三交電気工事株式会社		15.50	12.83	1.00	3.00	0.00	-	32.33	32.33	15	15	30	62.33	100	
2	アユミ電業株式会社		1.00	8.50	2.00	3.00	0.00	-	14.50	14.50	15	15	30	44.50	100	
3	株式会社木村電気工事店		15.33	9.67	0.50	3.00	0.00	-	28.50	28.50	15	15	30	58.50	100	
4	株式会社サン電工社		0.50	8.83	1.00	0.00	0.00	-	10.33	10.33	15	15	30	40.33	100	
5	西部電業株式会社		1.50	8.67	0.50	3.00	0.00	-	13.67	13.67	15	15	30	43.67	100	
6	株式会社リオス		0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	-	8.00	8.00	15	15	30	38.00	100	
7	健和電気株式会社		1.00	3.50	0.50	3.00	0.00	-	8.00	8.00	15	15	30	38.00	100	
8	上内電気株式会社		5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-	9.00							無効
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																