
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 九鉄工業株式会社 7.75 7.00 4.00 3.00 0.00 － 21.75 21.75 15 15 30 51.75 100

2 岡本土木株式会社 16.50 14.00 5.00 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

3 株式会社　大島産業 辞退

4 株式会社東亜工業所 辞退

5 福東株式会社 19.00 13.00 2.50 3.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：福岡２０１号福ヶ谷橋下部工（Ｐ３）補強外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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