
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

新朝倉橋及び鏡山跨線橋の主桁端部にお
ける塗装の品質向上に関する工夫

新朝倉橋の桁架設時における国道２
０１号への安全対策に関する工夫

新朝倉橋及び鏡山跨線橋の工場製作
におけるカーボンニュートラルの実
現に向けた工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 （株）横河ブリッジ 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

2 ＪＦＥエンジニアリング（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

3 川田工業（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

4 （株）ＩＨＩインフラシステム 18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

5 日本ファブテック（株） 18.00 18.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

6 宮地エンジニアリング（株） 20.00 18.00 18.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

7 高田機工（株） 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

8 （株）駒井ハルテック 18.00 16.00 18.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

9 日本車輌製造（株） 16.00 20.00 14.00 0.00 0.00 50.00 50.00 15 15 30 80.00 100

10 日立造船（株） 20.00 18.00 18.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

11 三井住友建設鉄構エンジニアリング（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

12 ＵＢＥマシナリー（株） 20.00 18.00 14.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

13 （株）巴コーポレーション 20.00 18.00 16.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

14 日本鉄塔工業（株） 16.00 18.00 20.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

15 （株）名村造船所 20.00 18.00 18.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

16 日本橋梁（株） 18.00 16.00 18.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

17 矢田工業（株） 16.00 14.00 16.00 4.00 0.00 50.00 50.00 15 15 30 80.00 100

18 （株）大島造船所 16.00 16.00 14.00 4.00 0.00 50.00 - - - - - 100 予定価格超過

19 清本鉄工（株） 16.00 18.00 16.00 4.00 0.00 54.00 54.00 15 15 30 84.00 100

備考

工事名：福岡２０１号新朝倉橋（上り線）外上部工工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　　評価項目・
　　　　　加算点等配分
 
　

業者名

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


