総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：福岡２０１号本谷高架橋工事用道路撤去外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	0	6	4	1	-2	指名停止（-1.1） 文書注意（-0.55） 口頭注意（-0.28）	11		15	15	30			
1	岡本土木株式会社															辞退
2	九鉄工業株式会社	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	－	6.00	6.00	15	15	30	36.00	100	
3	株式会社　高瀬組	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	－	6.00	6.00	15	15	30	36.00	100	
4	有田建設株式会社	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	－	6.00							無効
5	崎村組	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	－	5.00	5.00	15	15	30	35.00	100	
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																