総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡201号 新朝倉橋（上り線）下部工（A2）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	岡本土木株式会社	20.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	42.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	九鉄工業株式会社	16.08	10.33	4.00	3.00	0.00	―	33.41	33.41	15	15	30	63.41	100	
3	株式会社サカヒラ	18.00	12.58	4.50	3.00	0.00	―	38.08							無効
4	岩崎建設株式会社	18.00	14.00	3.00	3.00	0.00	―	38.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
5	松山建設株式会社	8.00	14.25	3.00	3.00	0.00	―	28.25	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
6	株式会社　高瀬組														辞退
7	九特興業株式会社	18.00	13.75	4.50	3.00	0.00	―	39.25							予定価格超過
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															