総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡２０１号津原地区改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	16	4	2	-3	指名停止（-2.2） 文書注意（-1.1） 口頭注意（-0.55）	22		15	15	30			
1	岡本土木株式会社														辞退
2	西部電気工業株式会社	0.00	14.50	2.50	2.00	0.00	—	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
3	株式会社サカヒラ	0.00	12.83	3.50	2.00	0.00	—	18.33	18.33	15	15	30	48.33	100	
4	岩崎建設株式会社	0.00	16.00	2.50	2.00	0.00	—	20.50	20.50	15	15	30	50.50	100	
5	松山建設株式会社	0.00	15.50	2.50	2.00	0.00	—	20.00	20.00	15	15	30	50.00	100	
6	柴田建設工業株式会社	0.00	14.33	3.50	2.00	0.00	—	19.83							無効
7	株式会社　高瀬組	0.00	16.00	3.50	2.00	0.00	—	21.50	21.50	15	15	30	51.50	100	
8	有田建設株式会社	0.00	16.00	2.00	2.00	0.00	—	20.00	20.00	15	15	30	50.00	100	
9	株式会社大和土木	0.00	16.00	2.50	2.00	0.00	—	20.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
10	株式会社　大島産業	0.00	9.83	3.50	2.00	0.00	—	15.33	15.33	15	15	30	45.33	100	
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															