
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社キューボウ 5.50 4.00 0.00 0.00 0.00 － 9.50 9.50 15 15 30 39.50 100

2 九鉄工業株式会社 6.25 6.00 4.00 3.00 0.00 － 19.25 19.25 15 15 30 49.25 100

3 岡本土木株式会社 10.00 14.00 5.00 3.00 0.00 － 32.00 32.00 15 15 30 62.00 100

4 株式会社松尾組 辞退

5 ミカドコーポレーション株式会社 12.00 8.42 1.00 3.00 0.00 － 24.42 24.42 15 15 30 54.42 100

6 岩崎建設株式会社 18.00 14.00 2.50 3.00 0.00 － 37.50 - - - - - 100 予定価格超過

7 株式会社　大島産業 辞退

8 東洋建設工業㈱ 16.33 8.33 3.00 3.00 0.00 － 30.66 無効

9 株式会社東亜工業所 18.00 9.00 2.00 3.00 0.00 － 32.00 32.00 15 15 30 62.00 100

10 株式会社春田建設 17.00 8.33 4.50 3.00 0.00 － 32.83 32.83 15 15 30 62.83 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和５年度八幡管内橋梁補修外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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