
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 有限会社隆将カンパニー 16.00 13.33 4.00 3.00 0.00 － 36.33 無効

2 岩崎建設株式会社 18.00 14.00 3.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

3 小西建設工業株式会社 18.00 11.50 4.50 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

4 松山建設株式会社 20.00 13.50 3.00 3.00 0.00 － 39.50 - - - - - 100 予定価格超過

5 西部電気工業株式会社 18.00 11.00 3.00 3.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

6 三秀舗道株式会社 5.50 3.00 1.00 3.00 0.00 － 12.50 12.50 15 15 30 42.50 100

7 ワタナベ工業有限会社 7.00 7.00 3.00 3.00 0.00 － 20.00 無効
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和５年度八幡管内舗装修繕工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
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