
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　中野建設 20.00 11.00 6.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

2 株式会社山﨑建設 20.00 12.50 6.00 3.00 0.00 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

3 唐津土建工業株式会社 17.00 14.00 6.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

4 笠原建設株式会社 20.00 14.00 6.00 3.00 0.00 － 43.00 43.00 15 15 30 73.00 100

5 株式会社下村建設 17.25 14.00 6.00 3.00 0.00 － 40.25 無効

6 株式会社　岸　本　組 辞退

7 富士建設株式会社 18.50 12.50 6.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

8 株式会社　峰組 20.00 14.00 5.00 3.00 0.00 － 42.00 42.00 15 15 30 72.00 100

9 株式会社丸福建設 12.00 12.00 6.00 3.00 0.00 － 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100

10 株式会社　上滝建設 15.75 11.50 5.00 3.00 0.00 － 35.25 35.25 15 15 30 65.25 100

11 森永建設株式会社 18.75 13.00 4.00 3.00 0.00 － 38.75 38.75 15 15 30 68.75 100

12 黒木建設株式会社 17.00 14.00 6.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等
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