
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社ミゾタ 15.50 13.33 5.00 3.00 0.00 － 36.83 36.83 15 15 30 66.83 100

2 株式会社協和製作所 19.75 11.33 5.00 3.00 0.00 － 39.08 39.08 15 15 30 69.08 100

3 西日本プラント工業株式会社 5.50 6.50 0.00 0.00 0.00 － 12.00 - - - - - 100 予定価格超過

4 株式会社田中鉄工所 17.00 8.67 4.00 0.00 0.00 － 29.67 29.67 15 15 30 59.67 100

5 株式会社タカセ・エンジニアリング 12.00 6.67 3.00 3.00 0.00 － 24.67 無効
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賃上げの実施を表明した企業
等

賃上げ基準に達していない場
合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：山崎排水機場吐出樋管機械設備工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


