総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：京町橋下部工（A1、A2）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	15	5	3	-4	指名停止（4月） 文書注意（2回） 口頭注意（1回）	43		15	15	30			
1	株式会社　中野建設	0.00	20.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	43.00	43.00	15	15	30	73.00	100	
2	唐津土建工業株式会社															辞退
3	株式会社　修和	0.00	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
4	森永建設株式会社	0.00	18.00	15.00	2.50	3.00	0.00	－	38.50							無効
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																