総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：呼子大橋補修（5期）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	松尾建設株式会社	7.00	12.00	5.00	3.00	0.00	―	27.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	牟田建設株式会社														辞退
3	株式会社山九株式会社														辞退
4	唐津土建工業株式会社	8.00	15.00	4.00	3.00	0.00	―	30.00	30.00	15	15	30	60.00	100	
5	株式会社東亜工業所	17.50	10.00	0.50	3.00	0.00	―	31.00	31.00	15	15	30	61.00	100	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															