総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎５７号尾崎高架橋下部工（Ｐ４・Ｐ５）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		－	20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社上滝	－	14.83	15.00	4.00	3.00	0.00	－	36.83	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	竹下建設工業株式会社	－	18.00	14.33	5.00	3.00	0.00	－	40.33	40.33	15	15	30	70.33	100	
3	宅島建設株式会社	－	16.33	15.00	4.00	3.00	0.00	－	38.33	38.33	15	15	30	68.33	100	
4	株式会社 田浦組	－	18.00	14.33	4.00	3.00	0.00	－	39.33	39.33	15	15	30	69.33	100	
5	株式会社荒木組	－	19.00	15.00	3.00	3.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
6	株式会社長崎西部建設	－	18.00	14.75	3.00	3.00	0.00	－	38.75	38.75	15	15	30	68.75	100	
7	増崎建設株式会社	－	18.00	12.08	3.00	3.00	0.00	－	36.08	36.08	15	15	30	66.08	100	
8	株式会社ウエノ	－	18.00	9.33	1.50	3.00	0.00	－	31.83	31.83	15	15	30	61.83	100	
9	株式会社寺尾建設	－	18.00	14.75	2.50	3.00	0.00	－	38.25	38.25	15	15	30	68.25	100	
10	株式会社西海興業	－	1.00	14.33	0.50	3.00	0.00	－	18.83							無効
11	株式会社 谷川建設	－	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	－	27.00	27.00	15	15	30	57.00	100	
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																