# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎５７号森山拡幅保全外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4.3 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社上滝 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社西湖興業 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社寺尾建設 | 18.00 | 14.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.08 | 38.08 | 15 | 15 | 30 | 68.08 | 100 | |
| 4 | 株式会社ウエノ | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社谷川建設 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | － | 16.00 | | | | | | | 無効 |
| 6 | 株式会社梅村組 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |