

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：長崎497号松浦4号橋上部工（P15～A2）工事

No	業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 （施工体制評価後） + 施工体制評価点	標準点	備考
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項				合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		現場塗装の品質向上に関する工夫	鉄道上空の桁架設時における桁の落下に対する安全対策の工夫	夜間作業時の騒音対策に関する工夫											
		20	20	20	4			-5	64		15				
1	(株) 横河ブリッジ	18.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100	
2	JFEエンジニアリング(株)	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100	
3	川田工業(株)	16.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
4	(株) IHIインフラシステム	16.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
5	日本ファブテック(株)	20.00	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	60.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
6	宮地エンジニアリング(株)	16.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	60.00							無効
7	高田機工(株)	14.00	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
8	(株) 駒井ハルテック	16.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	58.00							無効
9	日立造船(株)	18.00	18.00	16.00	16.00	4.00	0.00	56.00							無効
10	瀬上工業(株)	14.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	56.00	56.00	15	15	30	86.00	100	
11	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)	18.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100	
12	(株) バコーボレーション	16.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	58.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
13	日本鉄塔工業(株)														辞退
14	(株) 名村造船所	16.00	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	58.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
15	日本橋梁(株)	16.00	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
16	(株) 大島造船所	16.00	16.00	18.00	18.00	4.00	0.00	54.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
17	清本鉄工(株)	14.00	16.00	16.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	