

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：長崎497号松浦8号橋上部工（上り線）工事

No	業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 （施工体制評価後） + 施工体制評価点	標準点	備考	
		品質確保や向上	施工上配慮すべき事項				合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性					
		現場打ちコンクリート（連結部、横桁部、地覆・壁高欄）におけるカーボンニュートラルの実現に向けた工夫	コンクリートの配合を除く、工場製作におけるカーボンニュートラルの実現に向けた工夫	プレキャスト部材の出来形計測の生産性向上手法											
		20	20	20			4	-5	64						15
1	(株)ピーエス三菱	16.00	18.00	20.00	4.00	0.00	58.00								無効
2	オリエンタル白石(株)	14.00	18.00	20.00	4.00	0.00	56.00								無効
3	川田建設(株)	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00								無効
4	(株)安部日鋼工業	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100		
5	(株)日本ピーエス	14.00	14.00	18.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100		
6	(株)IHIインフラ建設	16.00	14.00	18.00	4.00	0.00	52.00								無効
7	極東興和(株)	16.00	14.00	18.00	4.00	0.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100		
8	昭和コンクリート工業(株)	14.00	16.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100		
9	(株)富士ピー・エス	16.00	14.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100		
10	鉄建建設(株)	16.00	16.00	18.00	4.00	0.00	54.00	-	-	-	-	-	100		予定価格超過
11	コーアツ工業(株)	18.00	18.00	16.00	4.00	0.00	56.00								無効
12	ドービー建設工業(株)	16.00	14.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100		
13	日本高圧コンクリート(株)	14.00	14.00	18.00	4.00	0.00	50.00	-	-	-	-	-	100		予定価格超過