

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：長崎497号江迎3号トンネル新設工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	現場状況に適した施工上の課題に関する事項		工事目的物の性能・機能に関する事項		加算点		施工体制評価項目			加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準 点	備考		
		施工上配慮すべき事項		品質確保や向上		賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 (減点)	合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性				施工体制 確保の確 実性	施工体制 評価点
		トンネル掘削及び支保施工時の安 全性向上に関する工夫	吹付コンクリート施工時の生産性 向上に関する工夫	覆工及びインパートのコンクリート品 質及び耐久性向上に関する工夫											
		20	20	20	4			-5	64					15	15
1	戸田建設(株)	18.00	18.00	20.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100		
2	鹿島建設(株)	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過	
3	前田建設工業(株)	16.00	20.00	18.00	4.00	0.00	58.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過	
4	西松建設(株)	20.00	18.00	0.00	4.00	0.00	42.00	42.00	15	15	30	72.00	100		
5	(株)熊谷組	18.00	18.00	20.00	4.00	0.00	60.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過	
6	(株)鴻池組	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00							無効	
7	佐藤工業(株)	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100		
8	(株)不動テトラ	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100		
9	(株)福田組	18.00	18.00	20.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100		
10	アイサワ工業(株)	18.00	20.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100		
11	(株)森本組	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100		