

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：長崎497号松浦2号橋上部工（A1-P1）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準 点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		-	20	17	3	3	-4		43		15	15	30			
1	株式会社ビーエス三菱	○	18.00	17.00	1.00	3.00	0.00	-	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
2	オリエンタル白石株式会社	○	18.00	17.00	1.00	3.00	0.00	-	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
3	川田建設株式会社	○	19.00	16.33	1.00	3.00	0.00	-	39.33	39.33	15	15	30	69.33	100	
4	株式会社安部日鋼工業	○	20.00	14.00	2.00	3.00	0.00	-	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
5	株式会社日本ビーエス															辞退
6	株式会社H1インフラ建設	○	18.00	17.00	3.00	3.00	0.00	-	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
7	昭和コンクリート工業株式会社															辞退
8	株式会社富士ビー・エス	○	17.00	16.33	1.00	3.00	0.00	-	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
9	コーアツ工業株式会社	○	19.00	17.00	1.00	3.00	0.00	-	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
10	松尾建設株式会社	○	15.33	15.33	3.00	3.00	0.00	-	36.66	36.66	15	15	30	66.66	100	