総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎４９７号志佐地区改良２期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設														辞退
2	株式会社上滝		—												辞退
3	竹下建設工業株式会社	18.00	13.50	5.00	3.00	0.00	—	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
4	株式会社田浦組	19.00	14.33	4.00	3.00	0.00	-1.08	39.25	39.25	15	15	30	69.25	100	
5	株式会社長崎西部建設														辞退
6	株式会社西海興業														辞退
7	株式会社梅村組	6.50	10.00	3.00	3.00	0.00	—	22.50	22.50	15	15	30	52.50	100	
8	株式会社山口組	18.00	13.75	5.00	3.00	0.00	—	39.75	39.75	15	15	30	69.75	100	
9	株式会社平尾組	17.75	11.33	3.00	3.00	0.00	—	35.08	35.08	15	15	30	65.08	100	
10	株式会社谷川建設	18.00	14.00	0.00	0.00	0.00	—	32.00							無効
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															