

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：長崎497号江迎4号橋下部工（P4）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		-	20	15	5	3	-4		43		15	15	30			
1	若築建設（株）															辞退
2	大豊建設（株）	○	15.50	10.67	3.00	3.00	0.00	-	32.17	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	（株）ノバック	○	16.50	14.33	4.00	3.00	0.00	-	37.83	37.83	15	15	30	67.83	100	
4	（株）新井組	○	13.83	15.00	4.50	3.00	0.00	-	36.33	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
5	（株）森組	○	15.50	15.00	4.00	3.00	0.00	-	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
6	村本建設（株）	○	11.00	12.67	4.00	3.00	0.00	-	30.67	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
7	松尾建設（株）	○	16.50	13.00	4.00	3.00	0.00	-	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	