総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎４９７号江迎１号橋下部工（Ａ１）外工事

No	評価項目・加算点等記分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に満していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		－	20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設		20.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	43.00	43.00	15	15	30	73.00	100	
2	株式会社上滝		19.50	15.00	4.00	3.00	0.00	－	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
3	竹下建設工業株式会社		18.00	13.50	5.00	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
4	株式会社　堀内組															辞退
5	株式会社　田浦組		16.50	14.33	4.00	3.00	0.00	-1.08	36.75	36.75	15	15	30	66.75	100	
6	株式会社　ウエノ															辞退
7	株式会社西海興業															辞退
8	株式会社　梅村組		18.00	11.00	3.00	3.00	0.00	－	35.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	株式会社　山口組															辞退
10	株式会社平尾組		17.75	11.33	2.50	3.00	0.00	－	34.58	34.58	15	15	30	64.58	100	
11	株式会社　谷川建設		18.00	14.00	0.00	0.00	0.00	－	32.00	32.00	15	15	30	62.00	100	
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																