総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎５７号尾崎高架橋下部工（Ｐ９）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	−4	指名停止 (−4.3) 文書注意 (−2.15) 口頭注意 (−1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設	19.50	15.00	5.00	3.00	0.00	−	42.50							無効
2	株式会社上海	19.50	15.00	4.00	3.00	0.00	−	41.50							無効
3	竹下建設工業株式会社	18.00	13.50	5.00	3.00	0.00	−	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
4	宅島建設株式会社	17.50	13.50	5.00	3.00	0.00	−	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
5	株式会社　田浦組	16.33	12.83	4.00	3.00	0.00	−	36.16	36.16	15	15	30	66.16	100	
6	株式会社荒木組	20.00	15.00	3.00	3.00	0.00	−	41.00							無効
7	夏野建設株式会社														辞退
8	株式会社長崎西部建設														辞退
9	増崎建設株式会社	18.00	13.33	3.00	3.00	0.00	−	37.33							無効
10	株式会社　ウエノ	6.50	10.33	1.50	3.00	0.00	−	21.33	21.33	15	15	30	51.33	100	
11	株式会社西海興業	8.00	15.00	1.50	3.00	0.00	−	27.50	27.50	15	15	30	57.50	100	
12	株式会社吉川組	16.50	15.00	3.50	3.00	0.00	−	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
13	柴崎建設株式会社														辞退
14	株式会社平尾組	17.00	11.33	3.00	3.00	0.00	−	34.33	34.33	15	15	30	64.33	100	
15	株式会社　谷川建設	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00	−	31.00							無効
16															
17															
18															