総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム工事用道路円能寺地区改良７期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4.3	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	宅島建設株式会社	20.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	42.00	42.00	15	15	30	72.00	100	
2	星野建設株式会社	18.00	12.83	3.00	3.00	0.00	－	36.83	36.83	15	15	30	66.83	100	
3	株式会社長崎西部建設	18.00	14.00	2.50	3.00	0.00	－	37.50							無効
4	増崎建設株式会社	16.50	12.33	3.00	3.00	0.00	－	34.83	34.83	15	15	30	64.83	100	
5	株式会社ウエノ	16.50	9.83	1.50	3.00	0.00	－	30.83	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社寺尾建設														辞退
7	株式会社西海興業														辞退
8	株式会社谷川建設	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	－	15.00	15.00	15	15	30	45.00	100	
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															