総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム付替市道落・古場線改良外3期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社上滝														辞退
2	株式会社田浦組	14.67	14.33	3.50	3.00	0.00	-4.30	31.20	31.20	15	15	30	61.20	100	
3	株式会社荒木組														辞退
4	星野建設株式会社	18.00	14.75	4.00	3.00	0.00	－	39.75	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5	株式会社長崎西部建設														辞退
6	増崎建設株式会社	18.00	13.33	3.00	3.00	0.00	－	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
7	株式会社ウエノ	6.25	9.83	1.50	3.00	0.00	－	20.58	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
8	株式会社吉川組														辞退
9	吉川建設株式会社														辞退
10	株式会社三基	6.25	9.00	2.00	3.00	0.00	－	20.25	20.25	15	15	30	50.25	100	
11	本田建設株式会社	18.00	15.00	3.50	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
12	大起建設株式会社	14.67	13.17	4.00	3.00	0.00	－	34.84	34.84	15	15	30	64.84	100	
13															
14															
15															
16															
17															
18															