
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 佐藤企業株式会社 17.00 11.50 4.00 3.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

2 株式会社　明興建設 17.00 10.50 5.50 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

3 株式会社　杉本建設 19.50 8.83 5.00 3.00 0.00 － 36.33 36.33 15 15 30 66.33 100

4 松本建設株式会社 17.00 9.83 4.50 3.00 0.00 － 34.33 34.33 15 15 30 64.33 100

5 株式会社　雲仙建設 17.00 12.33 3.50 3.00 0.00 － 35.83 35.83 15 15 30 65.83 100

6 三州建設株式会社 15.75 12.00 4.50 3.00 0.00 － 35.25 35.25 15 15 30 65.25 100

7 株式会社南陽建設 15.75 10.33 2.00 3.00 0.00 － 31.08 31.08 15 15 30 61.08 100

8 昇建設株式会社 17.00 13.08 4.50 3.00 0.00 － 37.58 37.58 15 15 30 67.58 100

9 大政建設株式会社 17.00 12.33 3.50 3.00 0.00 － 35.83 35.83 15 15 30 65.83 100

10 明治建設株式会社 17.25 13.75 4.50 3.00 0.00 － 38.50 無効

11 諫山工業株式会社 15.75 12.00 5.00 3.00 0.00 － 35.75 - - - - - 100 予定価格超過

12 山本建設株式会社 17.00 11.33 3.50 3.00 0.00 － 34.83 34.83 15 15 30 64.83 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


