
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社中内土木 16.50 11.00 4.50 3.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

2 山本建設株式会社 16.50 10.33 3.50 3.00 0.00 － 33.33 33.33 15 15 30 63.33 100

3 有限会社八十建設 18.00 15.00 4.00 3.00 0.00 － 40.00 無効

4 松本建設株式会社 17.25 12.83 4.00 3.00 0.00 － 37.08 37.08 15 15 30 67.08 100

5 株式会社　雲仙建設 18.00 12.83 3.50 3.00 0.00 － 37.33 37.33 15 15 30 67.33 100

6 矢部開発　株式会社 19.00 12.67 3.50 3.00 0.00 － 38.17 38.17 15 15 30 68.17 100

7 株式会社　清甲 8.00 3.00 0.00 3.00 0.00 － 14.00 14.00 15 15 30 44.00 100

8 大政建設株式会社 18.00 13.33 3.50 3.00 0.00 － 37.83 37.83 15 15 30 67.83 100

9 明治建設株式会社 18.00 13.50 3.50 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

10 諫山工業株式会社 16.50 13.00 4.50 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

11 株式会社　岩永組 17.50 14.00 3.00 3.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：加勢川杉島地区下流河道掘削工事

　　　　　　　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
          
　　         
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


