
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 日章工業株式会社 18.00 15.00 2.50 3.00 0.00 － 38.50 無効

2 株式会社吉村建設 13.33 10.17 4.00 3.00 0.00 － 30.50 無効

3 興亜建設工業 株式会社 6.50 13.00 4.00 3.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100

4 五領建設株式会社 16.50 13.00 4.50 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

5 岩田建設株式会社 6.50 8.00 4.00 3.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

6 株式会社　河建 辞退

7 株式会社　熊阿建設工業 16.75 13.00 4.50 3.00 0.00 － 37.25 無効

8 株式会社　中川組 18.00 14.00 4.50 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

9 株式会社坂本建設 7.00 7.00 3.50 3.00 0.00 － 20.50 - - - - - 100 予定価格超過

10 株式会社　丸立 6.75 9.83 4.00 0.00 0.00 － 20.58 20.58 15 15 30 50.58 100

11 丸昭建設株式会社 辞退

12 翔栄建設株式会社 6.50 6.75 3.00 3.00 0.00 － 19.25 19.25 15 15 30 49.25 100

13 株式会社　熊野組 15.33 12.33 4.50 3.00 0.00 － 35.16 35.16 15 15 30 65.16 100

14 株式会社八方建設 6.50 10.00 4.50 3.00 0.00 － 24.00 24.00 15 15 30 54.00 100

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点
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点
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：九州中央道　餅田地区舗装工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


