
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4.3
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　トーカイ 5.50 9.08 3.00 3.00 0.00 － 20.58 - - - - - 100 予定価格超過

2 株式会社　嚨　組 6.50 6.50 2.00 3.00 0.00 － 18.00 18.00 15 15 30 48.00 100

3 岩田建設株式会社 16.00 13.33 4.00 3.00 0.00 － 36.33 36.33 15 15 30 66.33 100

4 大政建設株式会社 16.50 12.33 3.50 3.00 0.00 － 35.33 無効

5 株式会社八方建設 16.50 14.75 4.50 3.00 0.00 － 38.75 無効

6 山本建設株式会社 13.17 10.33 3.50 3.00 0.00 － 30.00 30.00 15 15 30 60.00 100

7 株式会社吉村建設 5.50 8.67 4.00 3.00 0.00 － 21.17 無効

8 株式会社　雲仙建設 16.33 10.83 3.50 3.00 0.00 － 33.66 33.66 15 15 30 63.66 100

9 株式会社　吉 安 建 設 6.50 9.75 4.00 3.00 0.00 － 23.25 23.25 15 15 30 53.25 100

10 諫山工業株式会社 18.00 14.00 4.50 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：熊本３号　下硯川地区外改良工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


