
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社 池田建設 18.00 14.75 3.00 3.00 0.00 － 38.75 38.75 15 15 30 68.75 100

2 矢部開発　株式会社 16.25 11.67 4.00 3.00 0.00 － 34.92 34.92 15 15 30 64.92 100

3 株式会社緒方建設 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

4 株式会社八方建設 19.00 14.75 4.00 3.00 0.00 － 40.75 無効

5 株式会社　トーカイ 5.50 9.83 2.00 3.00 0.00 － 20.33 無効

6 株式会社　岩永組 18.50 14.50 2.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

7 株式会社　河建 13.25 10.33 3.00 3.00 0.00 － 29.58 29.58 15 15 30 59.58 100

8 株式会社　中川組 18.00 13.83 4.00 3.00 0.00 － 38.83 38.83 15 15 30 68.83 100

9 株式会社　明興建設 18.00 13.00 3.50 3.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

10 佐藤企業株式会社 15.50 10.00 3.00 3.00 0.00 － 31.50 31.50 15 15 30 61.50 100

11 株式会社森工業 17.50 14.50 4.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

12 五領建設株式会社 18.00 15.00 4.50 3.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

13 諫山工業株式会社 16.50 13.00 4.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

14 株式会社　雲仙建設 18.00 13.83 2.50 3.00 0.00 － 37.33 37.33 15 15 30 67.33 100
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賃上げの実施を表明した企
業等
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地域貢献等
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工事名：熊本５７号　上生川橋下部工（Ｐ１）工事
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