
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　吉 安 建 設 6.50 11.00 4.00 3.00 0.00 － 24.50 無効

2 株式会社　江川組 19.00 13.00 3.00 3.00 0.00 － 38.00 - - - - - 100 予定価格超過

3 矢部開発　株式会社 17.75 14.50 4.50 3.00 0.00 － 39.75 無効

4 山本建設株式会社 18.00 13.33 3.50 3.00 0.00 － 37.83 37.83 15 15 30 67.83 100

5 株式会社尾上建設 18.00 11.50 3.50 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

6 株式会社　岩永組 19.00 13.25 4.00 3.00 0.00 － 39.25 - - - - - 100 予定価格超過

7 岩田建設株式会社 16.33 10.50 4.00 3.00 0.00 － 33.83 33.83 15 15 30 63.83 100

8 松本建設株式会社 18.75 14.50 4.00 3.00 0.00 － 40.25 40.25 15 15 30 70.25 100

9 有限会社古田建設 18.00 14.00 3.50 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

10 株式会社坂本建設 5.50 11.50 3.50 3.00 0.00 － 23.50 23.50 15 15 30 53.50 100

11 佐藤企業株式会社 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

12 株式会社協信総業 15.50 10.00 4.50 3.00 0.00 － 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：熊本２１８号　塩原地区外改良工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価
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