
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社八方建設 16.50 10.00 4.50 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

2 株式会社南陽建設 5.50 8.33 4.00 3.00 0.00 － 20.83 無効

3 山本建設株式会社 18.00 13.33 3.50 3.00 0.00 － 37.83 37.83 15 15 30 67.83 100

4 株式会社河建 6.50 10.75 4.00 3.00 0.00 － 24.25 24.25 15 15 30 54.25 100

5 株式会社　岩永組 17.50 12.50 4.00 3.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

6 松本建設株式会社 16.50 12.50 4.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

7 株式会社　藤本建設工業 14.83 12.00 5.00 3.00 0.00 － 34.83 34.83 15 15 30 64.83 100

8 株式会社森工業 19.50 15.00 4.50 3.00 0.00 － 42.00 42.00 15 15 30 72.00 100

9 株式会社　橋口組 16.50 15.00 4.00 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

10 佐藤企業株式会社 14.83 13.00 4.00 3.00 0.00 － 34.83 34.83 15 15 30 64.83 100

11 株式会社緒方建設 16.50 15.00 4.50 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

12 三州建設株式会社 16.50 13.50 3.50 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点
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標
準
点
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施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：熊本５７号　坂梨地区函渠設置工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


