総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本５７号　上生川橋下部工（Ａ１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	明治建設株式会社	16.50	12.00	2.50	3.00	0.00	―	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
2	興亜建設工業 株式会社	16.50	13.00	3.00	3.00	0.00	―	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
3	株式会社　雲仙建設	17.75	15.00	2.50	3.00	0.00	―	38.25	38.25	15	15	30	68.25	100	
4	株式会社十五建設														辞退
5	佐藤企業株式会社	15.50	12.00	3.00	3.00	0.00	―	33.50	33.50	15	15	30	63.50	100	
6	株式会社緒方建設	16.50	12.50	4.00	3.00	0.00	―	36.00							無効
7	株式会社　河建	13.25	10.75	3.00	3.00	0.00	―	30.00	30.00	15	15	30	60.00	100	
8	株式会社森工業	16.50	12.50	4.00	3.00	0.00	―	36.00							無効
9	株式会社　杉本建設	18.50	12.00	5.00	3.00	0.00	―	38.50							無効
10	株式会社　杉本建設														辞退
11	株式会社　熊野組														辞退
12	株式会社　藤本建設工業														辞退
13	株式会社　中川組														辞退
14	株式会社八方建設														辞退
15	株式会社 池田建設														辞退
16															
17															
18															